

Anlage 2 Kostenschätzung für gemeinsames Bauvorhaben der Lutherstadt Wittenberg und der LSBB: B2 Berliner Chaussee Geh- und Radweg

	Kostenträger	Kostenanteile Stadt	Kostenanteil LSBB
Abschnitt 1 (2016) A.-Schnitzler-Straße – Einmündung Mühlweg			
HT 1.31	gemeinsamer Geh- und Radweg	Teilung nach ODR (50 %)	50.000
HT 1.32	Wirtschaftsweg	Teilung nach Schlüssel 2	37.288
HT 1.33	Gehweg	Stadt Wittenberg	7.000
HT 1.34	Entwässerung, Rückbau und Zufahrten	Bund	117.000
Abschnitt 2 (2017) Bauanfang bis Dr.-Behring-Straße			
HT 1.11	Radweg	Bund	84.000
HT 1.12	Gehweg	Stadt Wittenberg	105.000
HT 1.13	Böschungen und Mulden	Teilung Schlüssel 1	33.945
Abschnitt 3 (2018) ab Mühlweg bis Bauende (Ortsausgang Trajuhn)			
HT 1.41	gemeinsamer Geh- und Radweg	Teilung nach ODR (50 %)	70.000
HT 1.42	Gehwege und Zufahrten	Stadt Wittenberg	156.000
HT 1.43	Entwässerung, Rückbau und Zufahrten	Bund	151.000
Abschnitt 4 (2019) ab Dr.-Behring-Straße – A.-Schnitzler Straße			
HT 1.21	Radweg	Bund	40.000
HT 1.22	Gehweg	Stadt Wittenberg	46.000
HT 1.23	Böschungen und Mulden	Teilung nach Schlüssel 1	7.884
HT 1.24	gemeinsamer Geh- und Radweg	Teilung nach ODR (50 %)	25.500
		<u>Gesamt:</u>	<u>538.617</u>
			<u>707.383</u>
<u>Anteil an den allgemeinen Kosten und Grunderwerb:</u>		<u>226.383</u>	<u>300.617</u>
		<u>Kosten insgesamt:</u>	<u>765.000</u>
			<u>1.008.000</u>