

ÖB-2/2 schau – 16.05.2018/19.06.2018

Kostenzusammenstellung für die Varianten 1 – 3

und den

Ausbau der Strandbadstraße mit Neubau der Verbindungsstraße

Variante 1 (Vorzugsvariante)

Gehwegverbreiterung am vorhanden Knotenpunkt und Betrieb der Lichtsignalanlage im
24 h -Dauerbetrieb

Ausbau Strandbadstraße (alt) vom jetzigen Ausbauende bis zum Knoten L 124

(BA 2+3+4+5) = 1.057.000 €

Kostenanteil Stadt für den Neubau des Knotens L 124 / Strandbadstraße = 200.000 €

(dies entspricht dem Kostenanteil der Stadt am Ausbau des Knotens im Zuge der Ortsdurchfahrt)

Kosten für die Planänderung im Zuge des Planfeststellungsverfahrens der L 124 = 100.000 €

Gesamt 1.357.000 €

Variante 2

Wird kostenmäßig nicht weiter betrachtet (nur theoretische Variante, da der Platzbedarf nicht ausreichend ist und die Einfahrtsmöglichkeit in die Strandbadstraße nicht für alle Fahrzeuge besteht)

Variante 3

Ausbau Strandbadstraße (alt) vom jetzigen Ausbauende bis zum Knoten L 124

incl. Erwerb des Grundstückes Belziger Straße 5 und Errichtung eines neuen Wohnhauses

(BA 2+3+4+5) = 1.057.000 €

Kostenanteil Stadt für den Neubau des Knotens L 124 / Strandbadstraße = 200.000 €

(dies entspricht dem Kostenanteil der Stadt am Ausbau des Knotens im Zuge der Ortsdurchfahrt)

Kosten für die Planänderung im Zuge des Planfeststellungsverfahrens der L 124 = 100.000 €

Gesamt 1.357.000 €

Erwerb und Abriss des Grundstückes Belziger Straße 5 für den Ausbau des Knotens sowie Errichtung eines Wohngebäudes

Baukosten (in Anlehnung an die Wohngebäude im N 10 – 150 m² Wohnfläche) = 270.000 €

Schätzkosten für den Abriss des Wohnhauses = 30.000 €

Gesamt = 300.000 €

insgesamt: 1.657.000 €